



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PADA KEGIATAN
PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPURA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPURA

1. Latar Belakang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS Jambi) merupakan bentuk peralihan dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No 37 Tahun 2017 tentang universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Visi yang diusung oleh UIN STS Jambi adalah Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam. Berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan perwujudan nyata transformasi IAIN menjadi UIN melalui pemenuhan rasio antara program studi ilmu agama dan program studi ilmu umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi secara resmi beroperasi sejak tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 1178/KPT/I/2018 Tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Seiring dengan meningkatnya kualitas UIN STS Jambi dari sisi akademisi, hal ini juga harus diiringi dengan peningkatan fasilitas yang ada di UIN STS Jambi. Salah satu yang dianggap penting untuk ditingkatkan adalah peningkatan fasilitas sarana dan prasana olahraga. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga nantinya akan berdampak baik bagi civitas akademika UIN STS Jambi. Selain untuk meningkatkan semangat untuk berolahraga, hal ini juga untuk meningkatkan nilai UIN STS Jambi ketika akan dilakukan akreditasi nantinya. Peningkatan fasilitas olahraga yang dinilai perlu saat ini adalah Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura.

- 2. Maksud dan Tujuan**

a. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di UIN STS Jambi

b. Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya tribun lapangan tenis di kampus Telanaipura

3. Sasaran	Terwujudnya PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPURA sehingga akan meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di UIN STS Jambi
4. Lokasi Kegiatan	Kampus 1 UIN STS JAMBI, Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi
5. Sumber Pendanaan	a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan BLU UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2023 b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan /HPS : Rp. 141.910.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa	K / L / D / I : Kementerian Agama Satuan Kerja : UIN STS JAMBI PPK : Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
7. Ruang Lingkup	- Lingkup Kualifikasi Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat izin usaha Jasa Konstruksi : • Sertifikat Badan Usaha (SBU) • Sub Bidang/Sub Klasifikasi : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA (KBLI, 42918). • Sub Kualifikasi : Badan Usaha Kecil - Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan • Penyedia Jasa Mengikuti Desain Perencanaan yang telah dibuat oleh konsultan perencana • Persiapan Lahan - o Penyelidikan awal - o Pembersihan area - o Perataan tanah - o Drainase - o Pemasangan perlindungan erosi - o Penetapan lokasi dan marking - o Pengadaan peralatan - o Perizinan dan izin - o Keamanan - o Dokumentasi • Pembuatan pondasi - o Penyelidikan tanah - o Desain pondasi - o Pembersihan lokasi - o Pengeboran (jika diperlukan) - o Pembuatan bekisting - o pengecoran beton - o Pengeringan dan pengerasan beton - o Pemasangan jangkar dan rangka besi - o Pemeriksaan kualitas - o Dokumentasi • Pemasangan rangka besi UNP - o Pemeriksaan bahan - o Pemotongan dan penyesuaian - o Perakitan rangka - o Pengencangan baut dan mur - o Pengelasan (jika diperlukan) - o Pemeriksaan kualitas - o Proteksi terhadap korosi

- o Dokumentasi
- o Keselamatan
- Pemasangan struktur tribun
- Pemasangan bangku
 - o Pemotongan kayu
 - o Penghalusan dan pengamplasan
 - o Pemasangan rangka bangku
 - o Pemasangan bangku
 - o Pengecatan dan penyelesaian
 - o Pemeriksaan kualitas
 - o Pembersihan area
 - o Pengujian dan penggunaan
 - o Dokumentasi
 - o Keselamatan
- Pemasangan atap
 - o Persiapan bahan dan peralatan
 - o Penyiapan rangka atap
 - o Pemasangan lembaran atap
 - o Overlap lembaran atap
 - o Pengikatan aksesoris atap
 - o Pengecekan kemiringan atap
 - o Penutup flashing
 - o Pengecatan atau penyelesaian
 - o Pemeriksaan kualitas
 - o Pengujian cuaca
 - o Dokumentasi
 - o Keselamatan
- Pengujian dan pemeriksaan
 - o Pemeriksaan keselamatan
 - o Pengujian kekuatan struktur
 - o Pengujian atap
 - o Pengujian bangku dan kursi
 - o Pengujian drainase
 - o Pengujian keamanan umum
 - o Pemeriksaan akhir

**8. JANGKA
WAKTU
PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

**9. OUTPUT /
KELUARAN**

Keluaran/ *Output* yang dihasilkan dari Pekerjaan PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPURA ini adalah terbangunnya tribun di lapangan tenis kampus Telanaipura.

**10. SPESIFIKASI
TEKNIS**

Terlampir dalam dokumen spesifikasi

Jambi, 7 September 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002