

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP-025.04.2.424188/2023 Tanggal 30 November 2022
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan MAK : 2132.CBJ.005.051.B.537113
3. Nomor dan Tanggal KONTRAK : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023 tanggal 18 September 2023
4. Nama Penyedia : PT. TUAH DEPANGGA SAKI
5. Alamat Penyedia : Jalan Walisongo RT 62 Kenali Besar, Kota Baru, Kota Jambi
6. Nomor Rekening : 7235043558 **PT TUAH DEPANGGA SAKI**
Bank Syari'ah Indonesia
7. NPWP : 80.320.150.8-331.000
8. Nilai KONTRAK : **Rp. 140.953.616**
(Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah)
9. Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
10. Cara Pembayaran : Sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 %
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 17 Oktober 2023
13. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
14. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka dikenakan sanksi sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban menyelesaikan pekerjaan.

Jambi, 18 September 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

UIN STS Jambi,



Junaidi, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 19700227 199703 1 002