10.
11.

12.
13.
14,

Nomor dan Tanggal DIPA

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan MAK :

Nomor dan Tanggal Pesanan

Nama Penyedia
Alamat Penyedia

Nomor Rekening

NPWP
Nilai Pesanan

Pekerjaan

Cara Pembayaran
Jangka Waktu Pelaksanaan

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemeliharaan
Ketentuan Sanksi

RINGKASAN PESANAN

SP DIPA-025.04.2.424188/2025 Tanggal 02 Desember
2024
2132.CAA.002.052.WB.537112

EP-01K9P9FG3BCFPGN7QMR9E73N16 Tanggal 17

November 2025 beserta ADD Surat Pesanan : EP-

01K9P9FG3BCFPGN7QMRIE73N16-AD01 Tanggal

26 November 2025

PT Itama Ranoraya Tbk

Gedung MT. Haryono Square Lantai 1 Unit 1, JI.

Otto Iskandardinata Raya No. 390, Bidara Cina,
Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330
00228-58-248 PT Itama Ranoraya Tbk

Bank BNI Cabang 269, J1. Perintis Kemerdekaan, Bandung
01.385.934.3-007.000

Rp33.471.125

(Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu
Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Kulkas Vaksin

Sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 %

30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember
2025

16 Desember 2025

Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh
karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka dikenakan
sangsi sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak
setiap hari keterlambatan dengan ketentuan PIHAK
KEDUA tetap berkewajiban menyelesaikan pekerjaan.

Jambi, 17 November 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi,

Y

Dr. Junaidi, S.Ag.,M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002




